



PENGADILAN AGAMA KOTA BONTANG

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor: W17/A8/321/PL.03/3/2022

TENTANG

SURAT PERINTAH KERJA TERKAIT UP GRADE INTERNET ASTINET LITE DARI 5 Mbps
menjadi 20 Mbps

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-03-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : Pentaedi Surjono, S.H., M.H.
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jln. Awang Long No.69 Bontang Kalimantan Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA Kota Bontang**
Selanjutnya disebut -----**"PIHAK KESATU"**-----

- 2 Nama : Nila Puspanti
Jabatan : Account Manager
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 1, Bontang Utara, Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI INDONEISA, Tbk.**
Selanjutnya disebut -----**"PIHAK KEDUA"**-----

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Penawaran Harga Nomor : a. TEL. /YN.000/WTL-6D2000000/2022

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Up Grade Internet Astinet Lite dari 5 Mbps menjadi 20 Mbps.

PASAL 2 HARGA PEKERJAAN

Jumlah biaya harga borongan tersebut pada Pasal 1 diatas adalah sebesar **Rp 8.580.000,-** (*Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) sudah termasuk PPN dan PPh serta pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut selama 12 (**Dua Belas**) bulan Kalender tahun Anggaran 2022, berlangganan dimulai tanggal **14 Maret 2022** sampai dengan **13 Maret 2022** dengan sistem pembayaran perbulan dan rincian harga *terlampir*.

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dari jumlah harga borongan sebesar sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Surat Perintah Kerja ini oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulan melalui **Bank Mandiri Cabang Kantor Kas TELKOM DIVRE 6**, Rekening Nomor :**149.004.567.891.1** a.n. : **UNIT CORPORATE COSTUMER VI KALIMANTAN**;

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Surat Perintah Kerja Ini dimulai Tanggal 8 Maret s/d 11 Maret 2022

PASAL 5 TEMPAT PENYERAHAN BARANG

Penyerahan barang dimaksud pada Pasal 1 di atas dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** bertempat di kantor PENGADILAN AGAMA KOTA BONTANG yang beralamat di JL. Awang Long No.69 Bontang Kalimantan Timur.

PASAL 6 PENYELESAIAN SENGKETA

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah. Apabila dengan jalan tersebut belum tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan kepada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) dan terakhir dengan arbitur-arbitur yang diangkat menurut prosedur BANI.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur dalam perubahan/tambahan ketentuan Surat Perintah (Addendum) yang merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal diatas dan dinyatakan sah dan mengikat terhitung mulai hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.


Bontang, 08 Maret 2022

PIHAK KEDUA,
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,

PIHAK KESATU,
Pengadilan Agama Kota Bontang



Nila Puspanti
Account Manager



Pentaedi Sufiono, S.H., M.H.
Kuasa Pengguna Anggaran

Lampiran Kontrak No :
Kegiatan : Up Grade Layanan Astinet Lite dari 5 Mbps menjadi 20 Mbps
Tanggal : 08 Maret 2022
PIC : Pentaedi/Awaludin
Nomor Telepon : 0548-23001, 0812-5588-636, 0822-5290-1313
Email : pa-bontang@pta-samarinda.net dan awalbatu1984@gmail.com

Daftar Kuantitas dan Harga Bulanan Periode Tahun 2022

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Harga Aktivasi (Sekali Bayar)	Harga Bulanan
1	Up Grade Astinet Lite dari 5 Mbps menjadi 20 Mbps	bulan	12 Bln	-	7.800.000,-
Jumlah Total Sesudah PPN					Rp 8.580.000,-

Terbilang : Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah.

PIHAK KEDUA,
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,



Nila Puspanti
Account Manager

PIHAK KESATU,
Pengadilan Agama Kota Bontang



Pentaedi Surjono, S.H., M.H.
Kuasa Pengguna Anggaran